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1. CONTESTO IN CUI E’ INSERITA FORNITURA

La rete laboratoristica di Arpae, a seguito della Delibera n. 70/2018, approvata con DGR 1181/2018, ¢
costituita da:

laboratorio multisito comprendente i laboratori di Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Ravenna;

il Centro tematico regionale della radioattivita ( CTR ) localizzato presso la sede di Piacenza;

il Presidio tematico regionale (PTR ) delle Emissioni industriali localizzato presso la sede di Modena;
la struttura oceanografico Daphne localizzata a Cesenatico;

dieci sportelli di accettazione e refertazione campioni, confluiti sotto la direzione del Laboratorio

multisito, localizzati presso le sedi di Piacenza, Parma, Reggio Emilia (laboratorio), Modena, Bologna

(laboratotio), Ferrara (laboratorio), Ravenna (laboratotrio), Forli-Cesena, Rimini e struttura oceanografica
Daphne.

Negli ultimi anni Arpae ha realizzato diversi interventi di riqualificazione e ampliamento delle proprie sedi e ha
avviato la progettazione di nuove sedi. In tutti i casi sono stati perseguiti obiettivi di maggiore efficienza e
sostenibilita, unitamente a quelli di risparmio energetico, di miglioramento del comfort degli ambienti di lavoro
e di un’immagine architettonica di pregio. Nel quadro del piano di razionalizzazione delle sedi dell’Agenzia e
della riorganizzazione della rete dei laboratori ¢ in fase di completamento la realizzazione della nuova sede
Arpae di Ravenna che ospitera il laboratorio multisito di eccellenza ambientale. L’edificio, a due piani fuori terra,
si sviluppa su due ali attorno ad wun atrio centrale e ospita uffici e laboratori (chimici e
microbiologici/ecotossicologici) per un totale di circa 5000 mq. Le aree attrezzate a laboratotio, occupano ’ala
maggiore del primo piano (unita analitiche: Chimica Aria, Chimica Acque, Microbiologia ed Ecotossicologia) e
I'intero secondo piano (unita analitiche: Chimica siti contaminati e rifiuti, Chimica Acque di scarico e
Microinquinanti organici).

Allo stato attuale i locali assegnati ai laboratori sono pressoché completi nelle dotazioni relative a impianti
elettrici e speciali, meccanici, fonia-dati, gas tecnicl, idrico-sanitari e scarichi a supporto delle attivita analitiche;
sono inoltre attualmente presenti: banchi, armadi aspirati, armadi vetreria, aspirazioni localizzate, ali tecniche
sospese attrezzate. Risultano invece da acquisire ed installare le cappe per le analisi chimiche ambientali ed i
relativi sistemi di estrazione aria; nell’area Microbiologia al piano primo dovranno invece essere installati anche
alcuni banchi a completamento degli arredi tecnici gia presenti.

Risulta pertanto necessario procedere all’inserimento delle cappe per le analisi chimiche ambientali e dei relativi
sistemi di estrazione aria nonché provvedere al trasferimento delle dotazioni strumentali operative presso la sede
attuale del laboratorio multisito.

Lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova sede ¢ oltre il 90% e dovevano essere
completati entro il 22 settembre 2020. Al momento i lavori sono stati sospesi a seguito di provvedimento
ostativo emesso dalla Prefettura di Napoli nei confronti dell'appaltatore. Avverso al provvedimento 'appaltatore
ha inoltrato ricorso sul quale si esprimera, presumibilmente nel mese di settembre 2020, il TAR. Non ¢ pertanto
noto se il cantiere, relativo alla costruzione dell'intero edificio, sara ancora in essere quando avra luogo
P'esecuzione del contratto di fornitura. Le opere necessarie per il completamento dei lavori non impediscono
Pesecuzione della fornitura in oggetto ma tale circostanza comportera 'aggiornamento dei documenti di

valutazione dei rischi.

2. MOTIVAZIONE DELL'APPALTO

Lo scopo dell’appalto ¢ quello di completare la dotazione tecnico-operativa dei locali individuati per lo
svolgimento delle attivita analitiche (preparazione, trattamento e analisi dei campioni da processate presso la
sede secondaria di Ravenna del Laboratorio Multisito Arpae), con Iinserimento di un numero di cappe
sufficienti per rendere il laboratorio perfettamente funzionante secondo le esigenze di utilizzo. L’installazione
delle nuove cappe, in abbinamento al trasferimento di altre cappe e di tutta la strumentazione analitica dalla sede
attuale alla sede nuova, consentira di trasferire integralmente le attivita analitiche in una struttura di nuova
realizzazione, piu funzionale rispetto alla attuale. I1 numero di cappe di nuova acquisizione individuato per
raggiungere tale obiettivo ¢ pari a 48, suddivise in alcune tipologie principali (con o senza filtro a carbone, per
attacchi acidi, walk-in, banco aspirato) e che associate alle 11 cappe recuperate dall’attuale laboratorio di via


http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=301
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=319
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=337
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=355
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=21
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=436
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=373
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=391
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=264
http://www.arpa.emr.it/sedi.asp?idlivello=519

Alberoni, costituiranno la dotazione di avvio del nuovo laboratorio; in fase di progettazione, inoltre, sono gia
previste altre postazioni potenzialmente utilizzabili per la collocazione di altre cappe aspiranti che potranno
essere acquisite in futuro. La scelta delle cappe e degli arredi tecnici nonche la relativa impiantistica ¢ stata
individuata ed attuata attenendosi alla destinazione d’uso e, di conseguenza, all’attivita lavorativa svolta nei
laboratori medesimi, mirando a soddisfare il concetto di modularita nel senso piu ampio (in modo da poter
essere sostituiti od integrati in ogni momento con estrema facilita) e potersi adeguare alle esigenze future dei
laboratori medesimi.

L'oggetto del presente appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteti ambientali
minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale con Decteto del
Ministero dell'ambiente di cui al l'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.

L’appalto ¢ finanziato con fondi di Bilancio propri.

3. OGGETTO
La procedura ¢ stata compresa nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020-2021
approvato con DDG n. 36 del 27/03/2020.

L’oggetto dell’appalto, descritto e definito nel capitolato tecnico di dettaglio, ¢ la fornitura ed installazione di 48
cappe chimiche (incluso gli elettroventilatori e gli inverter specificatamente indicati nei capitolati) e alcuni arredi
tecnici quali banchi e armadi di sicurezza, compresa I’'esecuzione degli allacciamenti impiantistici a corredo degli
stessi (fluidi, gas tecnici, scarichi, impianto elettrico, condotte di espulsione fumi cappe-armadi, ecc) nonché
interfacciamento con il sistema di aerazione dei locali ed ogni altro onere e magistero necessario, eseguiti a
regola d’arte e perfettamente funzionanti per i nuovi Laboratori ARPAE di Ravenna.
11 sistema di estrazione di cappe ed altre apparecchiature (armadi e mobili aspirati) fa capo ad estrattori posti in
copertura; ogni ventilatore potra servire una singola cappa e/o un gruppo di cappe e dovra lavorare a portata e
prevalenza variabile. La portata di aria in estrazione dalle cappe sara bilanciata con immissione di aria trattata
nella stessa quantita di quella estratta mediante unita di trattamento aria (UTA); il sistema di supervisione e
controllo deve permettere il corretto bilanciamento delle portate in estrazione e in immissione avvalendosi della
lettura continua del flusso di aria di ciascuna cappa nonché della gestione dei vari ventilatori di estrazione e delle
UTA.
Sono compresi nell’oggetto dell’appalto le seguenti attivita:
Fornitura e posa di n.48 nuove cappe a servizio dei laboratori, inclusi i mobiletti sottocappa (aspirati e
non), e dei relativi raccordi tra cappa e canale di estrazione aria esistente;

0 Fornitura e posa di n.30 sonde di lettura pressione differenziale da installare sulle canalizzazioni di
estrazione, in numero corrispondente agli estrattori a servizio delle cappe;

Fornitura e posa di n.31 estrattori di cui n. 30 a servizio delle cappe, dimensionati in funzione dei
parametri di potenza idonea anche per le cappe da trasferire e quelle di futura implementazione e n.1a
servizio di una coppia di armadi aspirati di nuova acquisizione

0 Fornitura e posa di n.22 tappi terminali di chiusura condotti di estrazione non utilizzati;
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Fornitura e posa di n.10 inverter la cui individuazione ¢ riportata nei capitolati tecnici;

Fornitura e posa di n.4 banchi di lavoro (arredi tecnici) a servizio dei laboratori dell’Area
Microbiologia/Ecotossicologia al piano ptimo;

Fornitura e posa di n.2 armadi aspirati per solventi

0 Fornitura e posa di n.8 valvole di regolazione estrazione atia per cappe chimiche in alcune aree dei
laboratoti;

Fornitura e realizzazione di tutti i collegamenti impiantistici (idraulici, meccanici ed elettrici) necessari
al corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di nuova fornitura;

Fornitura e implementazione di ogni altro elemento o intervento necessatio al corretto e completo
funzionamento delle attrezzature oggetto di appalto;

Attivita di taratura e messa a regime dei sistemi di mandata ed estrazione aria a servizio di ogni
laboratorio (ventilatori, sonde di pressione, inverter, UTA, etc);

Collaudo complessivo completo delle apparecchiature e attrezzature di nuova fornitura

Attivita di verifica generale ed engineering del sistema di supervisione generale (BMS)

Piano di Informazione e Addestramento del personale Arpae;



Manutenzione ordinaria preventiva delle cappe, da eseguirsi entro il primo anno successivo alla data di
collaudo delle apparecchiature.

Lo smaltimento di tutti 1 residui e rifiuti che si generano dalla fornitura delle attrezzature e dei materiali
oggetto dell’appalto.

4. PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il capitolato tecnico ¢ stato redatto dal Responsabile del Laboratorio Multisito, raccolte le esigenze del
Laboratorio di Ravenna.
I criteri generali applicati nella formulazione del capitolato tecnico di gara sono stati dettati:

e dallo stato di fatto della nuova sede Arpae di Ravenna ed in particolare dalla configurazione
impiantistica progettata e attuata nei locali individuati per la realizzazione dei laboratori di preparazione,
trattamento ed analisi dei campioni;

® dalle necessita logistiche ed organizzative determinate dalle attivita laboratoristiche da trasferire e
realizzare presso la nuova sede Arpae di Ravenna;

® dalle normative tecniche che regolano 1 requisiti di funzionalita, sicurezza e qualita delle attrezzature

oggetto di gara;

dalle normative che regolano gli acquisti di attrezzature, apparecchiature e servizi pertinenti;

dalle normative nazionali e dai regolamenti Arpae che regolano gli aspetti di sicurezza sul lavoro nei
laboratori di analisi dell’Agenzia;

La gara in oggetto ¢ stata definita su lotto unico di fornitura poiché, pur includendo tipologie di singole
attrezzature singolarmente acquistabili e teoricamente suddivisibili in lotti (cappe con e senza filtro a carbone,
per attacchi acidi, walk-in e a banco aspirato, banchi da laboratorio, armadi ventilati), esse si inseriscono in una
progettazione complessiva dei laboratori nella quale una parte significativa dei dispositivi funzionali che
garantiscono il buon funzionamento complessivo (ventilatori, sonde di pressione, inverter, valvole di

regolazione) ¢ di uso comune e non frammentabile negli stessi precedenti ipotetici lotti.

5. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA
SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 D.LGS 80/2008

Per la presente procedura di gara ¢ stato redatto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. n.81/2008, essendo state rilevate interferenze.
Sulla base dei rischi standard da interferenze individuate nel DUVRI, si ritiene che I'attuazione delle relative

misure da adottare comporti oneri per la sicurezza pari a euro 9.322,00.

6. PROSPETTO ECONOMICO DEI COSTI COMPLESSIVI
Il costo dell’intervento ¢ stato determinato sulla base dei costi di forniture analoghe sostenuti in passato e di

indagini di mercato effettuate.

1l costo complessivo dell’appalto ¢ pertanto il seguente:

- sub Fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri IMPORTO (euro)
arredi tecnici di laboratorio

a 1 Importo per la fornitura e installazione, comprensivo di 790.678,00

manutenzione per un anno

2 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a 9.322,00

ribasso)




A IMPORTO A BASE DI GARA [al+a2] 800.000,00
Opzioni per acquisti di ulterioti cappe, nella tipologia oggetto
3 . 200.000,00
di gara
b
Modifiche non sostanziali ex art. 106 co. 1 lett. €), nel limite
4 40.000,00
del 5% del valore del contratto
B IMPORTO ALTRE VOCI [b3:b4] 240.000,00
C VALORE STIMATO DELI’APPALTO [A+B] 1.040.000,00
5 Spese tecniche 0,00
6 Incentivi 13.070,00
7 Spese per commissioni giudicatrici 1.500,00
d 8 | Spese per pubblicita 5.000,00
9 IVA su valore stimato dell'appalto 228.800,00
248.370,00
b SOMME A DISPOSIZIONE [d5:d9] ’
E 1.288.370,00
COSTO TOTALE DELIVINTERVENTO (C +D)
F RIPARTIZIONE COSTI PER ANNO
10 2020 6.500,00
f
11 2021 1.281.870

Gli oneri di pubblicazione del bando sono stati quantificati in € 5.000,00 ma sono soggetti a rimborso da parte
del soggetto aggiudicatatio, perché ai sensi del D.M. infrastrutture 02/12/2016, art.5, le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Per quanto riguarda il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016, Arpae
ha adottato apposito regolamento, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, approvato con D.D.G. n. 119
del 21/12/2018. E’ stato istituito idoneo Gruppo di lavoro preposto per le fasi dello svolgimento dell’appalto
con l'individuazione del Direttore del Contratto (DEC) e dei collaboratori.

7. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E PENALI

In caso di inadempienze o ritardi, non imputabile ad Arpae ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a
quanto contrattualmente stabilito, saranno applicate le penali descritte nel capitolato speciale .

La quantificazione delle penali ¢ stabilita in percentuale rispetto all’ammontare netto contrattuale e in relazione
alla gravita del danno provocato.

I1 DEC e 1 suoi collaboratori eseguiranno il controllo durante I'esecuzione della fornitura ed installazione delle
apparecchiature, comprese le prove di funzionalita delle attrezzature installate. Il soggetto incaricato della

verifica di conformita attestera la corretta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni contrattuali .



8. REQUISITI DI AMMISSIONE ALILA GARA

Saranno richiesti come requisiti di ammissione alla gara:
a) aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto di gara presso
pubbliche amministrazioni e/o privati con un unico contratto di valore complessivo non inferiore ad
Euro 600.000,00 IVA esclusa;
b) essere in possesso della seguente certificazione in corso di validita :
e UNI EN ISO 9001:2015.

I requisiti indicati hanno lo scopo di selezionare soggetti dotati della necessaria competenza tecnica,
organizzativa e di qualita adeguata allo svolgimento del servizio.

In caso di RTI, i requisito relativo alla fornitura analoga deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel suo complesso; in particolare, detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura

non inferiore al 60% e dalle mandanti in misura non inferiore al 20% ciascuna.

9. ATTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. il presente progetto redatto ai sensi dell’art. 23 commi 14 del Codice;
Bandi di gara GUUE e GURI;
Disciplinare di gara;

Capitolato tecnico con allegati:

n. 7 elaborati e documenti tecnici

n. 9 elaborati grafici;

Capitolato speciale d’appalto;

Schema di contratto;

Domanda di partecipazione;

DGUE strutturato;

Dichiarazione di concordato preventivo;

. Patto di integrita ai sensi dell’art.] comma 17 della legge 190/2012;
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. Dichiarazione di offerta economica;

—
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Scheda di offerta economica;
. DUVRIJ;

. Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.

— =
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10. SOPRALLUOGHI

E’ fatto obbligo alle Ditte partecipanti effettuare almeno un sopralluogo presso la nuova sede del Laboratorio
di Ravenna per la presa visione della logistica della sede e degli ambienti nonché delle dotazioni impiantistiche
presenti nei locali in cui devono essere installate e collaudate le attrezzature oggetto della fornitura.

Tale adempimento ¢ strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessita
dell’appalto da affidare, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett..b) del d.1. 76,/2020.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte tecnica ed economica sara effettuata da una Commissione nominata dopo il
termine di ricezione delle offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, da
individuarsi sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 , in base ai
parametri di seguito riportati:



Parametro Punteggio massimo
A Offerta Tecnica 75  punt
B Offerta Economica 25  punti
TOTALE 100 punt

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta ¢ uguale a PT + PE:
Dove:
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica

PE = punteggio attribuito all’offerta economica , con la seguente ripartizione:
QUALITA’ punti 75 PREZZO punti 25
Ferme restando le caratteristiche minime dei servizi, definite nella documentazione di gara, concorreranno
all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) complessivo, gli specifici elementi qualitativi e quantitativi contenuti
all'interno della proposta tecnica e da quest’ultima pertanto chiaramente evincibili. In particolare sono
individuati i seguenti elementi:
® consegna di un maggior numero di cappe alla prima fornitura;
piano complessivo di gestione della fornitura e collaudo;
certificazioni di qualita possedute dai prodotti, dai produttori e dai fornitori;
servizio di assistenza tecnica e manutenzione;
test report di certificazione delle cappe;

sistemi di controllo delle cappe, filtri a carbone, filtri HEPA;

caratteristiche tecniche delle cappe (piano di lavoro, volume utile, illuminazione, rumorosita, filtri a
carbone, ecc.);

e funzionalita complessiva della fornitura (funzionalita dei prodotti, ottimizzazione degli spazi di lavoro e
dei locali, comfort lavorativo, ergonomia, ecc.)

11 dettaglio delle attribuzioni di punteggio, tecnico ed economico, ¢ riportato nel disciplinare di gara.

12. SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda Pofferta economica ¢ richiesto al concorrente di compilare ’offerta secondo uno standard
q gu p
prefissato nell’ambito del disciplinare di gara fornito direttamente dalla stazione appaltante, in cui sono richiesti

prezzi unitari anche al fine di eventuali estensioni della fornitura.

13.TEMPI DI ESECUZIONE

11 contratto ¢ efficace dalla data di stipula.

La fornitura prevede un primo step di consegna, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, che riguarda
21 cappe individuate negli allegati al capitolato tecnico, tutti gli elettroventilatori, gli inverter, le sonde di lettura
della pressione, le valvole di regolazione estrazione atia ed i tappi terminali; il numero delle cappe da installare
nel primo step ¢ migliorabile in sede di offerta da parte dei concorrenti; per le restanti attrezzature ¢ prevista una
seconda consegna con tempi successivi (120 giorni dalla stipula del contratto). Entro i successivi trenta giorni
dalla consegna di ciascuno step, sono previste prove di funzionalita e collaudo delle apparecchiature installate.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attivita da parte del fornitore, ¢ previsto il rilascio del verbale di verifica
di conformita da parte del soggetto incaricato di tale verifica.

11 Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Forti
Responsabile Laboratorio Multisito
Arpae Emilia Romagna
documento firmato elettronicamente



