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Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra
l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in
Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae o Agenzia),
nella persona di __________________ nella sua qualità di Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di
Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivo di Arpae ai sensi del
Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia,

E

_________, sede legale in ______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di _________ al n. ______, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in_______, via
________, in persona del ________ legale rappresentante . _________, giusta poteri allo stesso conferiti da
_______ (di seguito nominato, per brevità, anche “Affidatario”);

OPPURE

________, sede legale in _______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di _______ al n. ________, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via
_________, in persona del ________ legale rappresentante . __________, nella sua qualità di impresa
mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ________, sede
legale in _______, Via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
_______ al n. _______, P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via _______, e la
mandante _______, sede legale in _______, via_______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ______ al n. ______, P. IVA ______, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via
_______, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______, dott.
________, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Affidatario”)

PREMESSO

a) che Arpae ha approvato, con determinazione n. 275 del 30/03/2022, il progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica concernente la ristrutturazione dell’edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e
relativo fabbricato accessorio;

b) che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di
procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione dell’Affidatario per l'espletamento del servizio di
“progettazione definitiva ed esecutiva, con la facoltà di estensione dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento di ristrutturazione
dell’edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e relativo fabbricato accessorio, mediante
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procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data ____________
e svolta sulla piattaforma telematica SATER ;

c) che l'Affidatario è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae e,
per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni
oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) che l'obbligo dell’Affidatario di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste all’offerta
economica, di cui al ribasso percentuale offerto, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi
contenuti;

e) che l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare
di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da
eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

f) che, con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in
modo adeguato, le prescrizioni, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale (di seguito nominato, per brevità, anche “Capitolato”) fornite dalla
stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti
gli atti di gara soprarichiamati;

g) che l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto
e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.- Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente Contratto, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni
oggetto del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Articolo 2.Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
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a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato,
dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi
che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Aggiudicatario
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell’Offerta
Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta
Tecnica contenga, a giudizio di Arpae, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel
Capitolato.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni
autoritative dei prezzi migliorative per l'Affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad
opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3. Oggetto del Contratto e figure professionali dedicate

1. Oggetto del presente contratto è l’affidamento del «Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,

relativamente all’intervento di ristrutturazione dell’edificio sede Arpae sito in via Spalato 4 a Parma e

relativo fabbricato accessorio», da espletarsi secondo le disposizioni di legge, i termini, condizioni e

prescrizioni del Bando e degli altri atti di gara, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal

Capitolato, dal presente Contratto e degli altri elaborati di progetto, che Arpae affida all’Appaltatore

che, a mezzo del Sig. _____________________ accetta senza riserva alcuna.

2. Arpae si riserva la facoltà  di   estendere  l’incarico di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza

in fase di esecuzione,  da formalizzare successivamente alla pubblicazione del bando di gara per

l’affidamento dei lavori alle condizioni, corrispettivi e termini nel presente atto.

3. Con la stipula del contratto l’Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Arpae ad eseguire
tutte le prestazioni oggetto del contratto, e su richiesta i servizi opzionali, con le caratteristiche
tecniche e di conformità indicate nel Capitolato ai costi di cui all’offerta della ditta aggiudicataria.
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4. Le prestazioni relative al servizio oggetto del contratto saranno espletate dalle seguenti figure

professionali all’uopo individuate dall’Appaltatore nell’ambito del Gruppo di Lavoro designato in sede

di istanza alla procedura aperta:

Progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art.24 ,c.5,

D. Lgs 50/2016):___________________________________________________________________

Tecnico specialista nella progettazione di opere strutturali:

_________________________________________________________________________

Tecnico specialista nella progettazione di impianti tecnologici (elettrici, termomeccanici e

idrico-sanitari, ex legge 10, ecc.) :

_________________________________________________________________________

Tecnico specialista in geologia:

_________________________________________________________________________

Tecnico specialista in sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii):

_________________________________________________________________________

Tecnico specialista antincendio (D.Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii):

_________________________________________________________________________

Tecnico specialista in acustica (D.Lgs. 42/2017 e ss.mm.ii):

_________________________________________________________________________

Tecnico specialista della “diagnosi energetica” __________________________

5. Eventuali modifiche al Gruppo di Lavoro designato potranno essere autorizzate in corso di

esecuzione da Arpae a proprio insindacabile giudizio.

Articolo 4.  Decorrenza del contratto

1. Il contratto è efficace dalla data di stipula.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, in caso di urgenza può autorizzare l'esecuzione anticipata
della prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020
così come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
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3. Le attività avranno inizio dalla data di inizio attività, formalizzata, con verbale sottoscritto dal
Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile del Procedimento, non oltre i 45 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto.

Articolo 5. Durata del contratto

1. Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 180

(centottanta) giorni così articolati:

- per la Progettazione definitiva: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla

data del verbale di avvio dell’esecuzione.

- per la Progettazione esecutiva: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

data di comunicazione di accettazione del RUP del progetto definitivo.

I giorni sono da intendersi solari e consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da

parte del Committente all’avvio delle attività conferite.

2. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che

non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell’affidatario (quali ad esempio,

l’acquisizione di pareri ufficiali di organi preposti, le conferenze di servizi, etc…) o a quest’ultimo non

imputabili.

3. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento

dell’incarico, Arpae ha facoltà di concedere motivate proroghe al fine di garantire la qualità e il buon

esito dell’incarico stesso.

4. È in facoltà dell’Agenzia non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l’elaborazione

di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell’amministrazione, senza che

ciò dia diritto a speciali e/o a maggiori compensi. L’ultimazione della fase progettuale verrà accertata

e certificata con apposito Verbale di verifica e validazione in contradditorio con l’Affidatario, redatto ai

sensi dell’art. 26, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

5. Qualora, a seguito della verifica della progettazione, si rendessero necessarie delle modifiche e/o

integrazioni ad uno o più degli elaborati progettuali, l’Affidatario si impegna a consegnare i medesimi

elaborati modificati e/o integrati nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data

della richiesta di modifica/integrazione da parte del RUP.
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6. Arpae può esercitare l’opzione per le prestazioni opzionali, fino alla data di consegna dei lavori. Fino

alla scadenza del predetto termine, l’Affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito

dagli atti di gara. Le prestazioni opzionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase

di esecuzione saranno collegate alla durata dei lavori, oggetto della progettazione.

7. Qualora circostanze speciali  impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni

oggetto del Contratto, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto,  Arpae si

riserva di sospendere l’esecuzione del contratto, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.

In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016

Articolo 6.  Interpretazione del contratto

1. In caso di norme del Capitolato e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

Articolo 7. Condizioni per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito nel
presente atto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi
oggetto del Contratto, nonché ogni altra spesa e onere che si rendesse necessario sostenere per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto,
di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

2. L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto
e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga
concordata con Arpae, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e
nell’offerta presentata dall’Affidatario. In ogni caso, l’Affidatario si obbliga ad osservare,
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza
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vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto e
pertanto in vigore al momento di esecuzione della prestazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo
carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e
l'Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di
Arpae, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

5. L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

6. L’Affidatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale
specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere
dell’Affidatario stesso verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

7. L’Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel
caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa
dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.

8. L’Affidatario si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza
preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto,
nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.

10. L’Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8. Obbligazioni specifiche dell’Affidatario

1. L’Affidatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato e
nell'Offerta Tecnica ove migliorativa:
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b. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato e
nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa;

c. manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai
danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente
Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché
atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel
Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili;

f. garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L’Affidatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato anche se
non espressamente riportate nel presente Contratto.

3. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà
rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del
Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le
prescrizioni minime previste nel Capitolato.

Articolo 9. Ulteriori obblighi a carico dell’Affidatario e condizioni disciplinanti l’incarico

1. L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della
deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto tutte le norma che interferiscono
con il corretto svolgimento delle attività professionali.

2. Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento
delle prestazioni, rimanendo, egli, organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi di
Arpae. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la
tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Agenzia, con
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Agenzia e di non
aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
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3. L’Affidatario è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e
i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento
e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione dell’intervento.

4. L’Affidatario è, inoltre, soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno
erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. L’Affidatario, inoltre, accetta espressamente:
che tutte le spese sono conglobate in forma percentuale nel corrispettivo previsto ai sensi del DM 17
giugno 2016, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e
quant’altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

6. L’Affidatario è obbligato, senza vantare ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché
ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno

7. L’Affidatario è inoltre obbligato, senza vantare ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali
o pubbliche, indette dall’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica
autorità, per l’illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice richiesta
dell’Ente committente

8. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’Ente committente diviene proprietario
di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli
elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi

Articolo 10. Modifiche al contratto

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, Arpae si riserva la facoltà di
ordinare servizi o forniture supplementari, oppure di apportare varianti al contratto, nei limiti di
legge.

2. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo
complessivo del presente Contratto, l'Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre
al corrispettivo maturato per le prestazioni contrattuali effettivamente eseguite, calcolato sulla base
dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d’offerta.

3. In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, con la sottoscrizione del presente Contratto
l'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che
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siano ritenute opportune dal Direttore dell’esecuzione purché non mutino sostanzialmente la natura
delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dall’Affidatario se non è stata
approvata dal Direttore dell’esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi
precedenti e qualora effettuate, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, non daranno
titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino
della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.

Articolo 11. Penali

1. L’affidatario ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il corretto espletamento
dei servizi, effettuati secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato.

2. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà
applicata, ai sensi dell’art. 113 bis, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa contestazione da parte
del RUP, una penale pari:

- all’uno per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardo nella consegna degli elaborati del
progetto rispetto ai termini stabiliti all’art. 5 del presente contratto;

- all’uno per mille del corrispettivo contrattuale, anche nel caso di ritardo nella consegna della

documentazione progettuale integrativa o adeguata alle variazioni richieste in fase di verifica della

progettazione e/o alle prescrizioni/osservazioni degli enti preposti ad esprimere parere o

autorizzazioni e nel caso di inadempimenti a disposizioni del RUP indicanti tempi e modi o

inadempimenti rispetto alle disposizioni dettate nel Capitolato.

- allo 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardo nell’esecuzione delle altre
prestazioni oggetto del presente affidamento;

- all’uno per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardato adempimento da parte del
Progettista e del DL e per ogni segnalazione di inadempienza pervenuta agli obblighi di cui agli
articoli del Capitolato, e comunque ogni qualvolta le disposizioni di servizio impartite dal RUP
indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, non vengano rispettate.

3. Qualora Arpae rilevi da parte dell’Affidatario o del personale dallo stesso incaricato,
l’inadempimento, anche lieve, delle prestazioni contrattuali, o il ritardo nell’adempimento delle
stesse, la non conformità del servizio a quanto indicato nel Capitolato, l’inosservanza delle modalità
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e tempi di svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, così come richiesto dal presente
contratto o dal Capitolato, Arpae provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all’Affidatario
al fine dell’adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.

4. L’applicazione delle penali avverrà mediante compensazione sulle somme dovute da Arpae per gli
acconti e per i pagamenti a saldo.

5. L’applicazione della penale non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si
è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dalle ipotesi di cui al punto 2
del presente articolo.

6. Le penali applicabili potranno arrivare sino all’importo pari , nella misura massima, al 10% (dieci per
cento) dell’importo del presente contratto. L’Affidatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione
delle penali non preclude per ARPAE il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni arrecati dal comportamento contrattuale dello stesso

7. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale
superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto risolvendosi di
fatto in un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere
definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei
confronti dell’Affidatario per il risarcimento del maggior danno subito.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai
precedenti commi, vengono contestati per iscritto all’Affidatario. L’Affidatario deve esporre le proprie
deduzioni al massimo entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora Arpae
ritenga dette deduzioni non accoglibili, a suo insindacabile giudizio all’Affidatario saranno applicate,
previa comunicazione trasmessa via pec,le penali previste dal Capitolato, calcolate a decorrere
dall’inizio dell’inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, qualora non comportino la
risoluzione del presente contratto come indicato al punto 7, non esonera in nessun caso l’Affidatario
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale

Articolo 12. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
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igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.

2. L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti
Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.

3. L’Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto
il periodo di validità del presente Contratto.

5. L’Affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli
obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle
attività oggetto del Contratto.

6. Ai sensi dell’art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 Arpae opererà sull’importo netto progressivo delle
prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione
della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 13 - Certificato di verifica di conformità

1. Il Certificato di verifica di conformità è emesso ai sensi dell’Art. 102 e dell’art. 216, co. 16 del Codice,

e rilasciato, ai sensi dell’art. 102 co. 3 del Codice, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni oggetto del presente contratto.

2. L’accertamento della conformità del servizio sarà controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso

tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Articolo 14. Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l’Affidatario ha prestato la garanzia definitiva in

forma di ________________in favore di Arpae di importo pari al ___% del valore del contratto.
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2. L’Affidatario, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’eventuale

affidamento delle prestazioni opzionali si impegna a produrre in favore di Arpae a titolo di cauzione

definitiva, idonea garanzia fideiussoria per l’importo di Euro ________________

3. Si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

4. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.

5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a

garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario.

6. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche

quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso

che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi

direttamente sulla garanzia.

7. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto;

pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso l’Affidatario,

a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata sulla base

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.

9. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.

10. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per

qualsiasi altra causa, l’Affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni

dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.

11. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di

dichiarare risolto il contratto.

Articolo 15 Anticipazione del corrispettivo contrattuale

1. L'Affidatario ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del

Codice degli Appalti, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà

all’Affidatario l’anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa

presentazione, da parte dello stesso, di corrispondente fattura.
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2. L’Appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei servizi non procede, per ritardi ad esso

imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante

gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai

sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua

operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’importo

della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L’anticipazione erogata

dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi ai corrispettivi dovuti .

Articolo 16 Corrispettivi e oneri,  imposta sul valore aggiunto

1. Il compenso per prestazioni professionali principali, comprensivo delle spese e degli oneri accessori,

decurtato del  ribasso offerto in sede di gara ammonta complessivamente ad

Euro__________________ IVA esclusa, oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza Euro

0,00, così articolato:

progettazione definitiva (compresa la relazione geologica)
Euro __________________
progettazione esecutiva
Euro __________________
coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Euro __________________

2. Il compenso, eventuale, per prestazioni professionali opzionali del coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione e della Direzione Lavori, comprensivo delle spese e degli oneri accessori,

decurtato del  ribasso offerto in sede di gara ammonta complessivamente ad Euro

__________________ IVA esclusa, oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza Euro 0,00.,

così articolato:

direzione lavori (come opzione di ampliamento dell’incarico)
Euro __________________
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (come opzione di ampliamento dell’incarico)
Euro __________________
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3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle
modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Affidatario e,
pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatore, non può vantare
alcun diritto nei confronti di Arpae, fatto salvo quanto previsto all’art.105 comma 13 del
D.Lgs.50/2016 al successivo art.24.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del presente Contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate
dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo
rischio e/o alea.

6. L’Affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti
dei corrispettivi come sopra indicati, fatta eccezione di quanto disposto dal comma successivo.

7. Il prezzo delle singole prestazioni rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del
contratto, decorsi i quali, su richiesta dell’Affidatario, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei
prezzi, ai sensi del comma successivo.

8. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in
contraddittorio tra l’Agenzia ed l’Affidatario, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria
condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

9. I corrispettivi di cui al presente Contratto s’intendono al netto del contributo previdenziale e dell’IVA.

Articolo 17. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, l'Affidatario si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari.

2. L'Affidatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

3. L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
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4. L'Affidatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola
costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 18.Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto del contratto verrà liquidato per il 60% ad avvenuta

validazione del progetto definitivo, per 40% a seguito della validazione del progetto esecutivo.

2. I servizi regolarmente eseguiti sono posti in liquidazione a seguito delle prestazioni eseguite ed

autorizzate dal R.U.P., al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all’art. 30, co. 5 bis), del

Codice, il cui svincolo è effettuato a seguito di liquidazione finale, ai sensi del successivo art. 12.

3. Gli eventuali corrispettivi previsti per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione ammontanti rispettivamente ad Euro … ed Euro …… a seguito del ribasso _________%

offerto in sede di gara, comprensivo delle spese (art. 5 del D.M. 17.06.2016), Verranno corrisposti

acconti nella misura del 90% dell’onorario maturato risultante dagli stati di avanzamento dei lavori e

contestualmente a questi. La liquidazione a saldo verrà effettuata dopo il collaudo, entro 30 (trenta)

giorni dalla presentazione della fattura. Nessun compenso o indennizzo per titoli di cui sopra spetterà

all’incaricato nel caso in cui i lavori non vengano comunque iniziati.

4. Le fatture dovranno essere intestate a Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA

C.F./P.I.: 04290860370 e riportare oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti

dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89 e:

- numero e data fattura

-data di emissione

-ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore

-oggetto dell’intervento

-importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese

-scadenza della fattura

-codice identificativo di gara (CIG)

-codice unico di progetto (CUP): 
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qualsiasi altra informazione necessaria

5. Arpae Emilia-Romagna accetta e potrà pagare solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del

D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23

giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa UFFRF4, reperibile anche

al sito www.indicepa.gov.it ).

6. L’Agenzia applica il meccanismo dello Split Payment pertanto l’IVA addebitata dal fornitore nelle

relative fatture sarà versata dall’amministrazione direttamente all’erario, anziché dallo stesso

fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

7. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

8. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

9. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento

come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso

accordo con l’affidatario.

10. Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo,

siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese

eventualmente dovuti.

11. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal

D.M. n.40/2008.

12. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..

13. I pagamenti saranno comunque subordinati alla verifica della regolarità contributiva e del DURC e

verranno eseguiti esclusivamente su uno dei conti correnti dedicati indicati all’uopo indicati

dall’Appaltatore.

14. L’Affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni

circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono

pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi

dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti

dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario possa sospendere l’esecuzione e, comunque, lo svolgimento delle

attività previste. Qualora l’Affidatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere

risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera

raccomandata a/r, da parte dell’Agenzia.
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16. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Affidatario nei confronti di Arpae a seguito della

regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni

di cui all’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la

possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al soggetto

cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti

derivanti dall’applicazione delle penali.

17. Con il pagamento dei suddetti compensi si intendono interamente compensate dall’Agenzia tutte le

spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto,

oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente e/o conseguente

all’appalto

18. In caso di R.T.I., ciascun operatore raggruppato provvederà alla fatturazione in misura
corrispondente alla percentuale dichiarata in fase di offerta.

19. Ai sensi dell’art. 111 D.Lgs n. 50/2016, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da

parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, della

prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente

previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle

fatture, riportanti il dettaglio dei servizi eseguiti, da considerarsi “termine per l’accertamento della

conformità delle prestazioni”.

20. Sul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente al progressivo recupero

dell’anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in sede di avvio del contratto, come

previsto dall’art.35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

21. Al termine del contratto ed all’approvazione della verifica di conformità, il Committente provvederà al

saldo degli eventuali residui positivi ed a richiedere nota di credito per eventuali penali o residui

negativi.

Articolo 19. Trasparenza

1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

Servizio;
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- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso

terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del servizio stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a

facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente servizio rispetto agli

obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente

comma, ovvero l'Affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del

presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,

per fatto e colpa dello stesso, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20. Riservatezza

1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del

servizio.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione del servizio.

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,

degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di

diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero

derivare.

6. L’affidatario può citare i termini essenziali del servizio nei casi in cui sia condizione necessaria per la

partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei

contenuti di detta citazione.
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7. L’affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21. Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, Arpae potrà risolvere il contratto ai

sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con posta elettronica

certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nel presente contratto e nel Capitolato.

2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione da

comunicarsi al fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:

a. mancata esecuzione delle attività previste nel Capitolato;

b. qualora l'Affidatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura

percentuale massima di cui al precedente art. 11;

c. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel

corso della procedura di gara;

d. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

e. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo

“Garanzia definitiva” ;

f. mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell’articolo “Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa”;

g. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,

intentate contro Arpae, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;

h. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto

2010, n. 136;

i. nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto

d'integrità.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa

non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei

confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
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Articolo 22. Recesso

1. ARPAE ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in

parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al

Fornitore con posta elettronica certificata.

2. L’Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una

convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle

del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga

incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;

- qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti

di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla

procedura attraverso la quale è stato scelto l'Affidatario medesimo;

- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il

Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

antimafia.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.

5. In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché siano state

eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali

previste e rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di

natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in

deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
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Articolo 23. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L’Affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dello svolgimento dell’incarico, anche in caso di affidamento delle attività opzionali di
Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, sollevando l’ente
appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L’Affidatario dichiara di essere in possesso di
un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l’intera durata
dell’espletamento del servizio, con un massimale non iferiore ad € 1.000.000,00 a copertura del
rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività
da espletare. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e
collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Affidatario possa arrecare ad Arpae, ai suoi
dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il servizio si risolve di
diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di
risarcimento del maggior danno subito. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per
infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Affidatario stesso
quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se
eseguite da parte di terzi.

2. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016, il professionista aggiudicatario
presenta, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale,
rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile
generale” nel territorio dell'Unione Europea, che copra le perdite patrimoniali ed i danni materiali
(comprese lesioni) causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato
debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’opera indicata, compresi gli
errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi”. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del
contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo. La polizza
deve prevedere un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000,00 ed eventualmente indicare un
sottolimite per nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per il 15%. La mancata
presentazione della polizza da parte del progettista esonera l’Amministrazione dal pagamento dei
compensi professionali.

3. In merito all’opzione di estensione dell’incarico di Direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori, questa può essere assicurata richiedendo specificatamente
l’estensione dell’attività assicurata nell’oggetto dell’assicurazione dell’attività di progettazione
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Articolo 24.  Subappalto e sub-contratti

1. L’affidatario, ai sensi dell’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016, non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può
affidare a terzi l’attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico
e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista
anche ai fini di tali attività.

2. L’affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae, o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla
normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. I subappalti delle prestazioni ammesse ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. sono autorizzati da Arpae. L’Affidatario si impegna a depositare presso la Agenzia medesima,
almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del
contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine
previsto, l'Agenzia non autorizzerà il subappalto.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario.
L’affidatario e il subappaltatore responsabili in solido nei confronti dell’Agenzia, in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. L’affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per
fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, l’Affidatario si obbliga a trasmettere ad Arpae entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al
comma precedente, Arpae sospende il successivo pagamento a favore dell’Affidatario.
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11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di
inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà
risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Affidatario di subappaltare le
prestazioni oggetto del presente contratto.

13. L'Affidatario comunica ad Arpae, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

14. Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.

Articolo 25- Divieto di cessione del contratto

1. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle
cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.

3. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d’autore

1. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di Arpae un’azione giudiziaria da parte di terzi per violazione
di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alla prestazione contrattuale del
presente servizio, l'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsiasi azione di
responsabilità e da qualunque pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di quest'ultima in ragione
delle violazioni di cui al punto 1 del presente articolo. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli
oneri connessi all’eventuale azione giudiziaria promossa da terzi, incluse le richieste risarcitorie
avanzate i, le spese giudiziali e legali maturate da Arpae per esperire la propria difesa in ambito
stragiudiziale e giudiziario.
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3. Arpae si impegna ad informare prontamente l'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al
precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Affidatario riconosce ad Arpae la facoltà di
nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Affidatario.

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di
Arpae, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa
azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di
rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per
i servizi erogati.

Articolo 27.  DUVRI

1. In considerazione della tipologia del servizio di natura intellettuale (art.26 comma 3 bis del
D.Lgs 81/2008) non sussiste l’obbligo di produrre documentazione in materia di sicurezza.

2. L’Affidatario resta comunque obbligato a comunicare l’eventuale necessità di accesso alla
struttura che dovrà avvenire comunque previa autorizzazione della Stazione Appaltante e in
assenza di personale dell’Agenzia.

Articolo 28. Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto l'Affidatario individua nel __________________ il Responsabile
incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, il quale sarà Referente nei confronti
di Arpae.

2. I dati di contatto del Responsabile sono:
○ numero di telefono ___________ indirizzo e-mail _______________ posta elettronica

certificata _________________

Articolo 29. Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l’Ing.
Caterina Ioiò.

2. È designato quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3 approvata con deliberazione ANAC n.1096
del 26/10/2016, ……….i cui dati di contatto sono:

​ numero di telefono …… indirizzo e-mail  posta elettronica certificata …..
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Articolo 30. Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del
presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'Affidatario e l’Agenzia è
inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

2. Qualunque controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio, l'Affidatario sarà
comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione dello stesso, salvo il caso
di risoluzione anticipata del contratto o di recesso anticipato da parte di ARPAE; in caso di
inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 31.  Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale del presente servizio, le parti, in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del servizio medesimo, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di
esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto stesso.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196.

Articolo 32. Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”,
approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore
dell’amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i
suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpae.it).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente
contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
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Articolo 33. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell’Affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese
afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e
tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione
del servizio, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente
atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo per complessivi Euro ____________ viene
assolta dal fornitore mediante ___________________

Articolo 34. Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,
qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante
Atto scritto.

2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso)  non
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di
far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in
caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Arpae
___________________________
IL FORNITORE

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Condizioni particolari di contratto

Il sottoscritto _____________, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
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ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e
patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Valore delle premesse e della documentazione di gara), Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina
applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto e figure professionali dedicate), Articolo 4 (Decorrenza del
contratto), Articolo 5 ( Durata del contratto) Articolo 6 (Interpretazione del contratto), Articolo 7 (Condizioni
per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’Affidatrio), Articolo 9
(Ulteriori obblighi a carico dell’Affidatario e condizioni disciplinanti l’incarico), Articolo 10 (Modifiche al
contratto), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 13 (Certificato
di verifica di conformità), Articolo 14 (Garanzia definitiva), Articolo 15 (Anticipazione del corrispettivo
contrattuale), Articolo 16 (Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto), Articolo 17 (Tracciabilità dei
flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19
(Trasparenza), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni,
responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto e subcontratti), Articolo 25 (Divieto di
cessione del contratto), Articolo 26 (Brevetti e diritti d’autore), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31
(Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Codice di comportamento), Articolo 33 (Oneri
fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).
_________, ___/__/___

L’AFFIDATARIO

____________________

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente


